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Material Mão-de-Obra Total
Preço Unitário/Preço Total

Qtd. UnItem/Descrição

Obra: CAMARA18 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CMV
Cliente: CÂMARA DE VEREADORES DE SANTIAGO-RS

Endereço: 
Cidade: SANTIAGO/RS

16/5/2018

1. DEMOLIÇÕES
.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 0,00 55,56

0,00 1.666,80 1.666,80
M3       30,00

.2 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 0,00 250,74
0,00 501,48 501,48

M3        2,00

.3 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8cm 0,00 15,21
0,00 3.422,25 3.422,25

M2      225,00

.4 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO 0,00 8,94
0,00 1.260,54 1.260,54

M2      141,00

.5 DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO 0,00 12,36
0,00 1.816,92 1.816,92

M2      147,00

.6 REMOCAO DE CARPETE E RASPAGEM 0,00 12,18
0,00 1.668,66 1.668,66

M2      137,00

.7 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 0,00 8,58
0,00 128,70 128,70

M2       15,00

.8 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS 0,00 11,79
0,00 47,16 47,16

M2        4,00

.9 RETIRADA DE ESQUADRIAS 0,00 17,91
0,00 386,14 386,14

M2       21,56

.10 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS 0,00 38,10
0,00 190,50 190,50

UN        5,00

.11 DEMOLICAO DE FORRO DE MADEIRA 0,00 27,24
0,00 1.116,84 1.116,84

M2       41,00

.12 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO 0,00 7,02
0,00 245,70 245,70

M2       35,00

.13 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO 0,00 12,33
0,00 184,95 184,95

M2       15,00

.14 RETIRADA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 0,00 37,47
0,00 37,47 37,47

UN        1,00

.15 RETIRADA DE LUMINÁRIAS E FIOS 1,60 3,57
48,00 107,10 155,10

UN       30,00

.16 REMOÇÃO DE ENTULHO DEMOLIÇÕES 79,20 0,00
1.188,00 0,00 1.188,00

D       15,00

1.236,00 12.781,21 14.017,21          
1.236,00Total de DEMOLIÇÕES 12.781,21 14.017,21          

2. SERVIÇOS INICIAIS
.1 DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO 492,01 230,77

3.936,08 1.846,16 5.782,24
M2        8,00

.2 DESMATAMENTO E LIMPEZA 0,98 0,21
49,00 10,50 59,50

M2       50,00

.3 DESTOCAMENTO DE ARVORES DE 0,15 A 0,30M 21,94 5,76
87,76 23,04 110,80

UN        4,00

.4 LOCACAO DE OBRA POR m2 CONSTRUIDO 2,36 2,88
134,52 164,16 298,68

M2       57,00

4.207,36 2.043,86 6.251,22          
4.207,36Total de SERVIÇOS INICIAIS 2.043,86 6.251,22          

3. FUNDAÇÕES
.1 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1a. ATE 1,50m 0,00 48,63

0,00 1.021,23 1.021,23
M3       21,00

.2 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE 0,00 24,94
0,00 648,44 648,44

M3       26,00

.3 SAPATA CONCRETO  fck15MPa 1.064,52 571,26
1.277,42 685,51 1.962,93

M3        1,20

.4 FUNDACAO RASA PEDRA-22cmARESTA-P/FIADA-ARGci-arl:6 33,69 11,32
6.266,34 2.105,52 8.371,86

M      186,00

.5 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO fck20MPa-COMPLETA 1.178,66 701,87
3.418,11 2.035,42 5.453,53

M3        2,90

.6 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS 7,78 17,45
272,30 610,75 883,05

M2       35,00

11.234,17 7.106,87 18.341,04          
11.234,17Total de FUNDAÇÕES 7.106,87 18.341,04          

4. ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
.1 LAJE CONCRETO ARMADO - TAMPA DO POÇO 1.002,05 670,67M3        0,70
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701,44 469,47 1.170,91
.2 PILAR CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D. 2.079,11 1.309,16

2.079,11 1.309,16 3.388,27
M3        1,00

.3 CINTA COROAMENTO CONCR.ARMADO fck15MPa-COMPLETA 1.178,66 701,87
1.826,92 1.087,90 2.914,82

M3        1,55

4.607,47 2.866,53 7.474,00          
4.607,47Total de ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 2.866,53 7.474,00          

5. PAREDES
.1 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 25cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 126,86 44,17

697,73 242,94 940,67
M2        5,50

.2 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 10cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 31,72 26,51
3.108,56 2.597,98 5.706,54

M2       98,00

.3 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 47,83 35,34
4.017,72 2.968,56 6.986,28

M2       84,00

.4 VERGA 11x11cm-VAO ATE 2,4m c/DESFORMA arg ci-ar1:4 70,67 19,18
1.413,40 383,60 1.797,00

M       20,00

.5 PAREDE DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO 144,10 0,00
3.170,20 0,00 3.170,20

M2       22,00

12.407,61 6.193,08 18.600,69          
12.407,61Total de PAREDES 6.193,08 18.600,69          

6. COBERTURA
.1 ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST 42,55 28,85

2.887,44 1.957,76 4.845,20
M2       67,86

.2 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 8mm 43,05 7,70
3.222,72 576,42 3.799,14

M2       74,86

.3 FORRINHO LAMBRI DE MADEIA-MACHO/FEMEA 65,42 39,98
6.476,58 3.958,02 10.434,60

M2       99,00

.4 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 93,04 24,68
139,56 37,02 176,58

M        1,50

.5 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 60 106,92 26,33
1.122,66 276,46 1.399,12

M       10,50

.6 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 25-FIXO ALVENARIA 35,75 5,66
1.430,00 226,40 1.656,40

M       40,00

.7 RUFO CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 71,28 5,66
427,68 33,96 461,64

M        6,00

.8 ESTRUTURA METALICA PARA ABRIGO 236,04 0,00
7.185,06 0,00 7.185,06

M2       30,44

.9 COBERTURA COM TELHA ACO ZINCADO(ONDUL.OU TRAPEZ.) 38,25 14,28
1.164,33 434,68 1.599,01

M2       30,44

24.056,03 7.500,72 31.556,75          
24.056,03Total de COBERTURA 7.500,72 31.556,75          

7. PAVIMENTAÇÃO
.1 LEITO DE PEDRA BRITADA 5cm 5,03 2,49

311,86 154,38 466,24
M2       62,00

.2 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL- 6cm-300kg ci/m3 31,27 18,24
6.003,84 3.502,08 9.505,92

M2      192,00

.3 CIMENTADO/BASE PAVIMENTACAO-ci-ar 1:3-2,5cm 10,55 14,15
3.587,00 4.811,00 8.398,00

M2      340,00

.4 PISO PORCELANATO RETIFICADO 25X101cm 175,58 22,66
24.932,36 3.217,72 28.150,08

M2      142,00

.5 PISO CERÂMICO PEi-4 50x50 ARGAMASSA COLANTE 84,00 11,32
8.232,00 1.109,36 9.341,36

M2       98,00

.6 PISO CERAMICO PEi-4 40x40 ARGAMASSA COLANTE 25,14 11,61
678,78 313,47 992,25

M2       27,00

.7 RODAPE CERAMICO 7,5x16-arg.ci-ar 1:4-1cm 13,10 20,17
1.834,00 2.823,80 4.657,80

M      140,00

.8 SOLEIRA GRANITO BEGE 15cm-arg.ci-ar 1:4-3cm 98,88 20,17
2.620,32 534,50 3.154,82

M       26,50

.9 PISO BASALTO SERRADO 45x45-arg.ci-ar 1:4-3cm 142,57 22,66
31.281,28 4.971,83 36.253,11

M2      219,41

79.481,44 21.438,14 100.919,58          
79.481,44Total de PAVIMENTAÇÃO 21.438,14 100.919,58          
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8. REVESTIMENTOS
.1 CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAO 2,99 6,29

1.190,02 2.503,42 3.693,44
M2      398,00

.2 EMBOCO ci-ca-ar 1:2:8-15mm 4,77 22,66
1.898,46 9.018,68 10.917,14

M2      398,00

.3 REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+ 5%ci-7mm(externo) 1,60 13,83
598,40 5.172,42 5.770,82

M2      374,00

.4 AZULEJO COR A PRUMO-ca-ar 1:5+12,5%ci-3cm-SEM EMB. 37,05 52,09
889,20 1.250,16 2.139,36

M2       24,00

.5 PEITORIL DE GRANITO BEGE 20cm-arg cim-ar 1:5-3cm 92,20 20,17
461,00 100,85 561,85

M        5,00

5.037,08 18.045,53 23.082,61          
5.037,08Total de REVESTIMENTOS 18.045,53 23.082,61          

9. ESQUADRIAS E VIDROS
.1 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEREJEIRA S/FERR.0,80x2,10 616,83 131,24

1.850,49 393,72 2.244,21
CJ        3,00

.2 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEREJEIRA S/FERR.0,90x2,10 632,19 131,24
1.896,57 393,72 2.290,29

CJ        3,00

.3 CAIXILHO DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 499,97 42,26
2.159,87 182,56 2.342,43

M2        4,32

.4 CAIXILHO TIPO MAXIM-AR DE VIDRO TEMPERADO 8mm 421,37 42,26
412,94 41,41 454,35

M2        0,98

.5 PORTA DE ABRIR-VIDRO TEMPERADO 8mm 775,07 51,09
581,30 38,32 619,62

M2        0,75

.6 VIDRO ARAMADO TRANSPARENTE 8mm - poço de ventilação 394,44 57,64
591,66 86,46 678,12

M2        1,50

.7 GRADIL SIMPLES-FERRO/PARA GUARDA CORPO OU CORRIMAO 171,62 30,58
583,51 103,97 687,48

M2        3,40

.8 CAIXILHO BASCULANTE-FERRO 421,58 28,37
1.349,06 90,78 1.439,84

M2        3,20

.9 VIDRO FANTASIA CANELADO 4mm COLOCADO COM MASSA 78,60 57,64
251,52 184,45 435,97

M2        3,20

.10 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA 97,25 115,38
486,25 576,90 1.063,15

CJ        5,00

.11 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE SANITARIO 97,25 129,79
97,25 129,79 227,04

CJ        1,00

.12 GUARDACORPO EM AÇO INOX 329,67 37,83
4.615,38 529,62 5.145,00

M2       14,00

.13 CORRIMAO TUBO FERRO GALVANIZADO-1X75 E 3X25 MM 250,29 0,00
825,96 0,00 825,96

M        3,30

15.701,76 2.751,70 18.453,46          
15.701,76Total de ESQUADRIAS E VIDROS 2.751,70 18.453,46          

10. PINTURAS
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO 1,65 7,26

704,55 3.100,02 3.804,57
M2      427,00

.2 MASSA CORRIDA PVA PARA INTERIORES 2 DEMAOS 8,65 14,15
519,00 849,00 1.368,00

M2       60,00

.3 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 7,48 12,89
3.193,96 5.504,03 8.697,99

M2      427,00

.4 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA/FERRO-2 DEM-INCL.FDO 11,74 17,34
1.115,30 1.647,30 2.762,60

M2       95,00

.5 VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRA-2 DEMAOS 8,00 12,89
752,00 1.211,66 1.963,66

M2       94,00

6.284,81 12.312,01 18.596,82          
6.284,81Total de PINTURAS 12.312,01 18.596,82          

11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS
.1 BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO- PNE 476,50 110,14

476,50 110,14 586,64
UN        1,00

.2 LAVATORIO DE LOUCA SEM COLUNA - PNE 788,82 77,08
788,82 77,08 865,90

UN        1,00

.3 TANQUE DE LOUCA COM COLUNA E METAIS 814,79 88,14
814,79 88,14 902,93

UN        1,00

.4 PAPELEIRA METALICA 34,16 4,98UN        1,00
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34,16 4,98 39,14
.5 ARGOLA METALICA PARA TOALHA 71,32 4,98

71,32 4,98 76,30
UN        1,00

.6 BARRA DE APOIO AÇO INOX - PNE 146,79 16,53
440,37 49,59 489,96

UN        3,00

.7 TONEIRA METAL P/LAVATORIO COM ALAVANCA LONGA(PNE) 248,40 19,28
248,40 19,28 267,68

UN        1,00

.8 TORNEIRA METAL P/ TANQUE 68,20 19,28
68,20 19,28 87,48

UN        1,00

.9 REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 20mm(3/4") 73,18 19,28
146,36 38,56 184,92

UN        2,00

.10 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm 3,98 4,14
199,00 207,00 406,00

M       50,00

.11 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm 2,53 5,53
10,12 22,12 32,24

UN        4,00

.12 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm 1,60 5,53
19,20 66,36 85,56

UN       12,00

.13 RALO SIFONADO SAIDA LISA C/GRELHA 100x40 saida40mm 6,97 8,25
6,97 8,25 15,22

UN        1,00

.14 CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMINIO 250x172x50 53,51 11,00
53,51 11,00 64,51

UN        1,00

.15 CAIXA INSPECAO 50x50x50cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 101,32 226,58
810,56 1.812,64 2.623,20

UN        8,00

.16 CAIXA DE AREIA 60x60cm-ALVEN. C/GRELHA FERRO 555,07 226,58
2.220,28 906,32 3.126,60

UN        4,00

.17 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm ESGOTO SECUNDARIO 4,52 9,64
54,24 115,68 169,92

M       12,00

.18 TUBO PVC RIGIDO 50mm ESGOTO PRIMARIO 19,19 8,25
230,28 99,00 329,28

M       12,00

.19 TUBO PVC RIGIDO 75mm ESGOTO PRIMARIO 23,15 11,00
555,60 264,00 819,60

M       24,00

.20 TUBO PVC RIGIDO 100mm ESGOTO PRIMARIO 27,54 13,76
1.652,40 825,60 2.478,00

M       60,00

.21 TUBO PVC RIGIDO 150mm ESGOTO PRIMARIO 52,37 19,28
942,66 347,04 1.289,70

M       18,00

.22 FOSSA SEPTICA CILINDRICA CAPACIDADE 1835 LITROS 1.941,70 151,23
1.941,70 151,23 2.092,93

UN        1,00

.23 SUMIDOURO TIJ./CRIVO(2,00x2,50x1,5M) 1.104,38 1.018,50
1.104,38 1.018,50 2.122,88

UN        1,00

12.889,82 6.266,77 19.156,59          
12.889,82Total de INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 6.266,77 19.156,59          

12. INTALAÇÕES ELETRICAS
.1 ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" 2,23 1,89

446,00 378,00 824,00
M      200,00

.2 CAIXA ESTAMPADA 2x4" (51x102mm) CHAPA 20 3,88 5,27
232,80 316,20 549,00

UN       60,00

.3 CENTRO DE DISTRIBUI€AO P/24 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR) 349,77 47,40
349,77 47,40 397,17

UN        1,00

.4 HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR 45,42 26,33
45,42 26,33 71,75

UN        1,00

.5 CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5mm2 (14AWG) 1,26 1,31
252,00 262,00 514,00

M      200,00

.6 CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5mm2 (12AWG) 2,06 1,31
1.030,00 655,00 1.685,00

M      500,00

.7 CABO ISOLADO FLEXIVEL 4.0mm2 (10AWG) 2,87 1,96
574,00 392,00 966,00

M      200,00

.8 CABO ISOLADO FLEXIVEL 6.0mm2 ( 8AWG) 4,79 2,65
958,00 530,00 1.488,00

M      200,00

.9 TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 16,49 10,53
296,82 189,54 486,36

UN       18,00

.10 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 10,45 10,53
104,50 105,30 209,80

UN       10,00

.11 INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 21,69 11,87
21,69 11,87 33,56

UN        1,00

.12 INTERRUPTOR EMBUTIR TRIPLO-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 23,25 13,18
23,25 13,18 36,43

UN        1,00

.13 LUMINARIA PAINEL LED SOBREPOR 12 A24w COMPLETA 90,97 31,60
909,70 316,00 1.225,70

UN       10,00
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.14 ARANDELA PARA TETO-COM LAMPADA INCANDESCENTE 60w 23,11 15,80
115,55 79,00 194,55

UN        5,00

.15 LUMINARIA DE EMERGÊNCIA 30 LED - 16w - DURAÇÃO 2h 139,72 13,18
139,72 13,18 152,90

UN        1,00

.16 DISJUNTOR MONOPOLAR 15A 10,55 7,91
42,20 31,64 73,84

UN        4,00

.17 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A 10,55 7,91
42,20 31,64 73,84

UN        4,00

.18 DISJUNTOR MONOPOLAR 35A 14,93 7,91
59,72 31,64 91,36

UN        4,00

.19 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A 307,85 21,06
307,85 21,06 328,91

UN        1,00

.20 EXAUSTOR ELETRICO DOMESTICO STANDARD-DIAMETRO 10cm 218,56 28,98
437,12 57,96 495,08

UN        2,00

.21 EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-4Kg-2A20BC 255,45 9,64
255,45 9,64 265,09

UN        1,00

6.643,76 3.518,58 10.162,34          
6.643,76Total de INTALAÇÕES ELETRICAS 3.518,58 10.162,34          

13. SERVIÇOS FINAIS
.1 LIMPEZA DE PISO CERAMICO 3,31 4,98

936,73 1.409,34 2.346,07
M2      283,00

.2 LIMPEZA DE AZULEJOS 3,42 3,75
82,08 90,00 172,08

M2       24,00

.3 TESTE DE FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS 0,00 9,64
0,00 48,20 48,20

UN        5,00

.4 DESMONTAGEM DE GALPOES PROVISORIOS 0,00 26,88
0,00 215,04 215,04

M2        8,00

1.018,81 1.762,58 2.781,39          
1.018,81Total de SERVIÇOS FINAIS 1.762,58 2.781,39          

104.587,58 289.393,70TOTAL DO ORÇAMENTO 184.806,12          

 
 


